

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมรางระบายน้ำและทางโค้งถนนหน้าหอประชุม บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....เทศบาลตำบลเมืองชุม... วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 15,700.- บาท	
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานทาง	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 15,700.- บาท	
4.1...ป4.....	
4.2...ป5.....	
4.3.....	
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....3.....คน ดังนี้	
5.1 นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
5.2 นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ	ตำแหน่ง ครู
5.3 นางอรมณี สอนเตจา	ตำแหน่ง ครู

## บัญชีสรุปการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมวางระบายน้ำและทางโค้งถนนหน้าหอประชุมหมู่บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง พิกัด GPS ที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ตรวจทานประมาณราคาโดย นายอาคม กันทะสุข ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	11,434.600	1.3795	15,774.03	
2	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			15,774.03	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			15,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ)

ครู

ลงชื่อ

(นางอารมณี สอนเตจา)

ครู

ประมาณราคา

(นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัชญา ฝอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม



โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำและทางใต้ถนนหน้าหอประชุมหมู่บ้าน บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย



รูปตัด

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยคำนึงและปริมาณงานให้คงเดิมหรือน้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามวงบประมาณ



เขียนแบบ

*(Handwritten signature)*  
(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)  
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทำแบบ

*(Handwritten signature)*

(นายอาคม กัมทะสุข)  
(ผู้สำรวจกึ่งช่าง)

เห็นชอบ

*(Handwritten signature)*  
(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)  
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

*(Handwritten signature)*  
ว่าที่ร้อยตรี  
(ชื่อ... ก้อนแก้ว)  
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

# แบบเข้ายโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างเกิน 1 ล้านบาท

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท

<b>โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม</b>	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
	3).....
	4).....
	5).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง	

<b>โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม</b>	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
	3).....
	4).....
	5).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง	

พื้นที่วงเหล็กหรือข้อผูกพันสี่เหลี่ยม ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงงานสี่ขา

ตัวหนังสือเขียนหรือแปะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

พื้นที่วงเหล็กหรือข้อผูกพันสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือแปะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำและทางโค้งหน้าหอประชุมบ้านวังช้าง หมู่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

