

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูปิด - เปิด
ฝายหนองไผ่มันปลา บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 57,500.- บาท
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)....งานชลประทาน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 57,500.- บาท
 - 4.1...ป4.....
 - 4.2...ป5.....
 - 4.3.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....3.....คน ดังนี้

5.1 นายอาคม	กัมทะเลสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.2 นายธนศักดิ์	อุดมแทน	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
5.3 นางอารมณี	สอนเตจา	ตำแหน่ง	ครู

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโครงสร้างน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูเปิดปิดฝายหนองไม้มีนปลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 ประเภทงานก่อสร้าง ซลประทาน พิกัด GPS ที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน	41,928.18	1.3720	57,525.46	
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงินไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			57,525.46	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			57,500.00	
	ตัวอักษร				ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายธัญศักดิ์ อุตแดน)
 รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางอารมณี สอนเดจา)
 ครู

ประมาณราคา

(นายมณฑิร ศรีสุวรรณ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวรีย์ เลิกนุช)
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัชยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมประตูปิด - เปิด ฝายหนองไม้มันปลา บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาคผนวก ๒

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตกันอยู่ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับเปลี่ยนให้ผู้จ้างก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับปีให้ใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กรณี แสดงต่อผู้จ้างเมื่อผู้จ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์เมื่อผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

รายละเอียดและการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ยกไปภาคผนวกตามมาตรฐาน



เขียนแบบ

(Signature)

(นายณนเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทันแบบ

(Signature)

(นายอุดม กัททะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

(Signature)

(นางลัดดาวัลย์ เล็กทุ)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

(Signature)

ว่าที่ร้อยตรี
(ชื่อย่อ) พลอยแหวน
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)
1						
2						
3						
4						
5						
รวม						
อื่นๆ (ถ้ามี)						

หน้า.....

หมายเหตุ

ราคาค่าของวัสดุที่แสดงในตารางการรับซื้อวัสดุภายในประเทศ เป็นราคาค่าขายปลีกที่โรงงานและร้านค้าส่งมีอยู่ก่อนหักค่าส่งค่าขนส่งและค่าภาษี (ยกเว้น) 0405.27452 ณ 17 มีนาคม 62 (2452) และกรณีจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบที่ขอสัญญา ซึ่งเป็นการจ้างแบบที่ปรึกษาเกี่ยวกับพัสดุ 7452

ภาคผนวก ๓


ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)	ชนิด/ยี่ห้อ (ระบุ)
1						
2						
3						
4						
รวม						
อื่นๆ (ถ้ามี)						

หน้า.....

โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูเปิด - ปิด ฝ่ายหนองไม้มีนปลา
บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



รูปขยาย

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โดยคำนวณและปริมาณงานใช้คงเดิมหรือ ไม่น้อยไปกว่าเดิมและเป็นไปตามมาตรฐาน



เขียนแบบ

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทานแบบ

(นายอาคม กันทะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)


เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
(ปลัดเทศบาล)


อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี
(นายพงษ์ทอง พงอภัยแหวน)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงแฉมประตูปิด - ปิด ฝ่ายหนองไม้มันปลา
บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



รูปตัด



ขยายรูปตัด



เขียนแบบ

(Signature)

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทนายแบบ

(Signature)

(นายอาคม กันทะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

(Signature)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกฟู)
(ปลัดเขตชลประทาน)

อนุมัติ

(Signature)

ว่าที่ร้อยตรี
(ชื่อยา รัตนาพร)
(นายเกษตรผสมพันธุ์กับแลเมืองชุม)

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยคำนวณและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน

กรณีวงเงินบก่อสร้างเกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นผิวเหล็กหรือดู่ชิงพื้นสีเขียว ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงเคร่าและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ผิวโครงทาสีขาว

ตัวหนังสือเขียนหรือแกะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

กรณีวงเงินบก่อสร้างไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นผิวไม้อัด หรือพิมพ์ด้วยไวน์ลิตสีเขียว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว