

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๑๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท
 - ๔.๑...ป๔.....
 - ๔.๒...ป๕.....
 - ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้
 - ๕.๑ นายอาคม กันทะสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๕.๒ นางสาวรุ่งนภา แสนเมืองมา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 - ๕.๓ นางสาวสุนิดา บุญกัณฑ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร พิกัด GPS ที่ 19.890924 99.966075

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	163,162.00	1.3060	213,089.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			213,089.57	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			213,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 45 วัน

ราคาเฉลี่ย บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งนภา แสนเมืองมา)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุนิดา บุญกัณฑ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

ประมาณราคา

(นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวลัย เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัชยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 2.90 เมตร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม 1+2	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(1)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (2)		
1	งานรื้อฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,400.00	2,400.00	
2	งานติดตั้งฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	280.00	26,880.00	97.00	9,312.00	36,192.00	
3	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(โคมก้างปลา)	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	115.00	1,150.00	16,150.00	
4	เหล็กกล่อง 1*2 นิ้ว หรือ 2.10*4.40 ซม.	30.00	ท่อน	343.00	10,290.00	150.00	4,500.00	14,790.00	
5	ครอบสับและครอบข้าง	35.00	เมตร	80.00	2,800.00	70.00	2,450.00	5,250.00	
6	แผ่นหลังคามทัลลิต	201.00	เมตร	135.00	27,135.00	80.00	16,080.00	43,215.00	
7	งานรื้อเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำ	3.00	ชุด	2,750.00	8,250.00	150.00	450.00	8,700.00	
8	ก๊อกรั่วที่ล้างหน้าแปรงฟันเด็ก	5.00	ชุด	135.00	675.00	20.00	100.00	775.00	
9	งานสีเพดาน	96.00	ตร.ม.	30.00	2,880.00	25.00	2,400.00	5,280.00	
10	หญ้าเทียมรวมอุปกรณ์การติดตั้ง	66.00	ตร.ม.	180.00	11,880.00	5.00	330.00	12,210.00	
11	วางระบายน้ฝน	33.00	เมตร	350.00	11,550.00	50.00	1,650.00	13,200.00	
12	งานรื้อครอบเส้นกระเบื้องพร้อมปิดกาวกันรั่ว	20.00	เมตร	200.00	4,000.00	50.00	1,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุแรงงาน							163,162.00	
	FACTOR F 1.3060 (งานอาคาร)							49,927.57	
	เป็นเงินทั้งสิ้น							213,089.57	
	คิดเป็นราคากลางสุทธิ							213,000.00	
	ตัวอักษร								
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน									

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ผลิตที่ผลิตภายในประเทศ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตาม
โครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตกันอยู่ที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมี
วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3
เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด
ในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่
เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
วัสดุ/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างจึงต้องแจ้งการปรับเปลี่ยนให้ผู้จ้างก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ
ตามแผนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างเป็นทางการ อย่างเป็นและแต่กรณี แสดงต่อผู้จ้างเมื่อผู้จ้าง
ร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์เมื่อผู้รับจ้างนำมาใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ทหาราย เป็นต้น

รายละเอียดและการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิม
และเป็นไปตามมาตรฐาน



เขียนแบบ

(Signature)

นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทนายแบบ

(Signature)

นายอาคม กันทะสุข
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ

(Signature)

นางลัดดาวัลย์ เลิศบุษ
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

(Signature)

ว่าที่ร้อยตรี
(ชื่อยา พหลโยธิน)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ไปโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ชนิด ผลิตในประเทศ	ชนิด ผลิตจากต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อื่นๆ (ถ้ามี)							

วันที่.....ปี.....

หมายเหตุ

นางลัดดาวัลย์ เลิศบุษ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เชียงราย
ผู้จัดทำแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ เป็นราชการในเชิงรับมอบหมายจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ผู้จัดทำแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ เป็นราชการในเชิงรับมอบหมายจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
สัญญา ที่กำหนดค่าจ้างก่อสร้างไว้ที่ ๑๐๐๕.๒๙๖๕๒ บาท ๑๗ ที่ประมาณ ๕๒ (๕๒.๕๒) และจะมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ ๒๕๕๒ บาท ๒๕๕๒ บาท

ภาคผนวก ๓


ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ผลิตที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ชนิด ผลิตในประเทศ	ชนิด ผลิตจากต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
รวม							
อื่นๆ (ถ้ามี)							

วันที่.....ปี.....

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย



แปลนการปลูกป้ายเทียม จุดที่ 1



แปลนการปลูกป้ายเทียม จุดที่ 2



เขียนแบบ

(Signature)

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

พยานแบบ

(Signature)
(นายอคม กันทะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

(Signature)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกเพช)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ


(Signature)
ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยยา คุ้มแหวน)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต่างงานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ข้อยกเว้นไปกว่าเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย






- หลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมคงไว้
- แผ่นหลังคาเมทัลชีล
- แปเหล็กกลอง 1x2 นิ้ว หรือ 2.10x4.40 ซม.
- กรอบเส้นครอบข้างเมทัลชีล
- ผ้าพาดานเดิมรื้อออกติดตั้งใหม่ชนิดผ้าฉนวนเรียบทาสี
- ชุดหลอดไฟฟ้าเดิมรื้อออก ติดตั้งแบบโคมพาดานข้างปลาตู้
- ชุดซ็อกโครกเดิมรื้อออก ติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด
พร้อมติดตั้งกล่องน้ำข้างมือ จำนวน 5 ชุด



รูปตัด

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โดยคำนวณและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

	<p>เขียนแบบ</p>  <p>(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ) (นายช่างโยธาอาวุโส)</p>	<p>ทานแบบ</p>  <p>(นายอาคม กันทะสุข) (ผู้อำนวยการกองช่าง)</p>	<p>เห็นชอบ</p>  <p>(นางลัดดาวัลย์ เลิกphet) (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>อนุมัติ</p>  <p>ว่าที่ร้อยตรี (ชื่อยา พชัยแพน) (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)</p>
---	--	--	---	---

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน..... 1).....
..... 2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 3).....
4).....
5).....

พื้นผิวเหล็กหรือลูขิงพื้นสี่เหลี่ยม ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงงพื้นสี่ขา

ตัวหนังสือเขียนหรือแกะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน..... 1).....
..... 2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 3).....
4).....
5).....

พื้นผิวไม้อัด หรือพื้นผิวพลาสติกสีขาว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว